



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

✉ **Via Roma 40, 13888 MONGRANDO - ☎015/666262 - fax
015/667693**

Cod. fis./p. iva 00392750022
e-mail: Mongrando@pec.ptbiellese.it

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONGRANDO”.

(Art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e articolo 1 comma 2
lett. b) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii)

VERBALE DI GARA 1 SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemilaventi, il giorno ventitrè, del mese di novembre alle ore 9,00
nella sede Comunale.

PREMESSO E CONSIDERATO

- 1) che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo facente funzione n. 37 in data 05.11.2020, è stata indetta procedura negoziata, per l’appalto del servizio di “riqualificazione, adeguamento, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva nel territorio comunale di Mongrando”, da aggiudicare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 2 comma 2 lett.b) della Legge 120/2020, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 120 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii;
- 2) che con medesima determinazione del Responsabile del Servizio, è stato approvato lo schema della lettera d’invito e gli allegati tecnici alla procedura negoziata da trasmettere alle imprese concorrenti, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 3) che con medesima determinazione del Responsabile del Servizio si è proceduto ad approvare il verbale redatto in data 02.11.2020 relativo all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che hanno fatto richiesta di partecipare tramite il portale di Asmecommm;
- 4) che in data 05.11.2020 tramite pec a mezzo del portale Asmecommm, sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata le seguenti ditte:

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore a € 150.000;

Ragione Sociale	Partita Iva	Sede legale
Berlor General Contractor s.r.l.	05054270755	Carmiano – Via Roma 127
Brovetto Rondo Cav Gianni	00226150027	Cossato – Via Martiri della Libertà 227
Crealux s.r.l.	00405720061	Serralunga di Crea – Via Madonnina 26
Ditta Severino Ferri di Gabriella Carboni & C.	00735950339	Santimento Rottofreno – Via Giacobina 12/a
Ercolani Group s.r.l. semplificata	02849700592	Terracina – Via Roma 53
Semperlux s.r.l.	01991810027	Milano – Via Filippo Argelati 10
Viarengo s.r.l.	01354450056	Asti – Viale Don Bianco 17
Zanetti s.r.l.	01238040180	Milano – Via Visconti Venosta Emilio 7

- 5) che le modalità di effettuazione della procedura negoziata a mezzo del portale Asmecomm per l'appalto del servizio in oggetto sono state stabilite nella suddetta lettera di invito e nel disciplinare di gara;
- 6) che con determina del Responsabile del Servizio Amministrativo facente funzione n.39 in data 07.11.2020 è stata nominata la commissione di gara;
- 7) che entro il termine stabilito dalla stazione appaltante per il ricevimento dell'offerta (fissato per le ore 12 del giorno 20.11.2020) hanno partecipato le seguenti n. 5 ditte:

n.	ditta	p.iva	paese
1	Crealux s.r.l.	00405720061	Serralunga di Crea – Via Madonnina 26
2	Ditta Severino Ferri di Gabriella Carboni & C.	00735950339	Santimento Rottofreno – Via Giacobina 12/a

3	Semperlux s.r.l.	01991810027	Milano – Via Filippo Argelati 10
4	Viarengo s.r.l.	01354450056	Asti – Viale Don Bianco 17
5	Zanetti s.r.l.	01238040180	Milano – Via Visconti Venosta Emilio 7

8) che a seguito delle disposizioni del D.P.C.M. del 03 novembre 2020 le sedute si svolgeranno telematicamente mediante l'utilizzo dei servizi Web Conference;

9) che in data 20.11.2020 si è provveduto a inviare alle ditte che hanno presentato offerta il link di accesso alla riunione pubblica prevista per il 23.11.2020 alle ore 9;

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Si riunisce la Commissione di gara nominata con determina del Responsabile del Servizio Amministrativo facente funzione n. 39 in data 07.11.2020.

Si dà atto e si allega al presente verbale che l'Ing. Gambrini Marco ha dichiarato di non aver nessun tipo di rapporto passato e/o presente con le ditte che hanno presentato offerta.

La Sig.ra Trocca geom. Giada assume la presidenza della gara coadiuvata dai componenti la commissione di gara Sig.ra Sasso dott.sa Paola, in Web Conference l'Ing. Gambrini Marco in qualità di tecnico esperto e con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Folchini dott.sa Elisa

Si dà atto che alla seduta sono presenti in Web Conference i rappresentanti delle seguenti ditte:

- Crealux s.r.l. con sede in Serralunga di Crea;
- Severino Ferri di Gabriella Carboni & C. con sede in Santimento Rottofreno;
- Semperlux s.r.l. con sede in Milano;
- Zanetti s.r.l. con sede in Milano;

Il presidente di gara procede quindi, in seduta pubblica sul link <https://global.gotomeeting.com/install/797359997>, all'apertura delle operazioni di gara a mezzo portale Asmecom, al fine di aggiudicare il servizio pubblico in oggetto.

Assistono ai lavori la Sig.ra Zorio Arch. Ramona e il Dott. Ceretto Cesare in qualità di testi;

Il Presidente procede, quindi in all'apertura della documentazione a mezzo del portale Asmecom e all'esame della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici per l'ammissione alla gara previa verifica della marcatura temporale e firma digitale.

Il Presidente, valutata la documentazione prodotta dalle ditte seguenti ditte:

n.	ditta	p.iva	paese
1	Crealux s.r.l.	00405720061	Serralunga di Crea – Via

	<i>Ore 9:10</i>		Madonnina 26
2	Ditta Severino Ferri di Gabriella Carboni & C. <i>Ore 9:36</i>	00735950339	Santimento Rottofreno – Via Giacobina 12/a
3	Semperlux s.r.l. <i>Ore 09:57</i>	01991810027	Milano – Via Filippo Argelati 10
4	Viarengo s.r.l. <i>Ore 11:03</i>	01354450056	Asti – Viale Don Bianco 17

ritiene di ammetterle in quanto la documentazione prodotta è conforme a quanto previste nella lettera di invito e nel disciplinare di gara.

Alle ore 12,25 per motivi tecnici di collegamento con il portale Asmelcom che non permettono di proseguire alla valutazione della documentazione delle ditte si sospende la seduta fino alle ore 13,30.

Alle ore 13,30 la Sig.ra Trocca geom. Giada assume la presidenza della gara coadiuvata dai componenti la commissione di gara sig.ra Sasso dott.sa Paola, in Web Conference l'Ing. Gambrini Marco in qualità di tecnico esperto e con funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Folchini dott.sa Elisa.

Alla presenza dei testi sig.ra Zorio Arch. Ramona e il Dott. Ceretto Cesare e dei rappresentati delle ditte in Web Conference: Crealux s.r.l. con sede in Serralunga di Crea, Severino Ferri di Gabriella Carboni & C. con sede in Santimento Rottofreno, Semperlux s.r.l. con sede in Milano, Viarengo s.r.l. con sede in Asti;

Il Presidente di gara verificato che i problemi tecnici sul portale di Asmecomm sono risolti procede alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dalla ditta:

Zanetti s.r.l. <i>Ore 13:35</i>	01238040180	Milano – Via Visconti Venosta Emilio 7
------------------------------------	-------------	---

ritenuta la documentazione prodotta conforme a quanto prevista nella lettera di invito e nel disciplinare di gara si ritiene di ammettere la ditta.

Il presidente di gara verifica che le ditte ammesse abbiano presentato l'offerta tecnica e che sia stata caricata a sistema in un file firmato digitalmente e marcato temporalmente.

La commissione rileva che l'orario del caricamento delle singole offerte tecniche sulla piattaforma è avvenuto nel timing di gara, così come fissato e quindi sono state tutte regolarmente apposte prima del termine di scadenza di

inserimento delle offerte che il disciplinare di gara fissava per il 20.11.2020 alle ore 12:00.

Il Presidente apre la documentazione tecnica senza procedere a nessun tipo di valutazione dando atto che tutte le ditte hanno presentato delle relazioni.

La seduta pubblica termina alle ore 14:10 stabilendo che la commissione si deve riunire immediatamente dopo la chiusura in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche.

Si intendono allegate non materialmente alla presente:

- a) La documentazione pervenuta dalle ditte

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Trocca geom. Giada

Il Componente Commissione
Sasso dott.sa Paola

Il Componente Commissione
Ing. Gambrini Marco

Il Verbalizzante
Folchini dott.sa Elisa

I TESTIMONI
Ceretto dott. Cesare
Zorio Arch. Ramona